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WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zgodnie z  art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania wykonwcy dot. postępowania                  o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą:                                        

WYKONANIE BOISK  SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO-ORLIK 2012 PRZY SZKOLE GIMNAZJUM W OSIĘCINACH PRZY                         UL. TRAUGUTTA 7 NA CZĘŚCI Z DZIAŁEK O NR. EWIDENCYJNYCH 481/9, 489, 481/6 

Pytanie 1

Niniejszym, na podstawie 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracam się                             o wyjaśnienie Specyfikacji w/w inwestycji.

Czy Zamawiający dokona zmian umowy w zakresie § 8 uwzględniając i modyfikując jej treść zgodnie z poniższym:

Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmii-                           w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego § 5 ust. 1,

d) Maksymalną, zsumowaną wielkosć kar określa się na 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w  § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Pragniemy podnieść iż umowa w obecnym kształcie wprowadza rażącą dysproporcję                        w wysokości kar umownych nakładanych na jej strony, a tym samym narusza cywilistyczną zasadę równorzędności stron i znacznie utrudnia realizację zamówienia.                                  Poziom ewentualnych kar umownych jakie mogą zostać nałożone na potencjalnego wykonawcę, nie znajduje uzasadnienia w możliwej szkodzie jaką Zamawiający ponosi                        z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

Odpowiedź


Uprzejmie informuję, iż warunkiem uzyskania dotacji przez Gminę Osięciny na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego w ramach programu  jest  przeprowadzenie  postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac przy zastosowaniu obowiązującego dokumentu typowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oprac. przez Ministerstwo Sportu  i Turystyki.

Treść dokumentu uzgodniona została z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. 


W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje  modyfikacji i zmiany treści siwz w zakresie kar umownych.








Wójt Gminy Osięciny               

