Osieciny, dnia 14.03.2019r.
ZP 271.01.2019

Gmina Osigciny

Ul. Wojska Polskiego 14
88-220 Osigciny

woj. kujawsko — pomorskie

WYJASNIENIA DO SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien
Publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania wykonawcy dot.
postepowania o udzielenie zamdwienia na wykonanie na wykonanie zamdéwienia pod nazwa:
»lermomodernizacja budynkéw Szkol Podstawowych w miejscowosciach: Osigciny,
Koscielna Wies, Pocierzyn”.

Pytanie Nr 1:

W nawigzaniu do tresci SIWZ, prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczattowa pozostaje stata w
zakresie robot ujetych w dokumentacji projektowej zatgczonej do SIWZ, natomiast nie
obejmuje robdét tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w
wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy dotyczy
kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji, nie obejmuje zas kosztéw niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania,
w szczegolnosci wynikajacych z btedéw/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych
w  dokumentacji  warunkéw  gruntowych, archeologicznych, ujawnienia  sie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalacji itp., oraz ze w przypadku
koniecznosci wykonania robét wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamdwienia o roboty
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie
ofertowania bytoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w zwigzku z art. 5881 KC, jako wykraczajace
poza okreslenie przedmiotu zamdéwienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji
projektowej nie stanowig bowiem przedmiotu zamdwienia objetego ceng oferty.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie przez Zamawiajgcego oraz o uzupetnienie zatgczonych
przedmiaréw w celu rzetelnego oraz prawidtowego i poréwnywalnego ztozenia ofert przez
Wszystkich oferentéw biorgcych udziat w przedmiotowym postepowaniu. Doprecyzowanie
wszelkich szczegétow jest niezbedne do prawidtowego sporzadzenia wyceny oraz nie bedzie
powodowato, iz ztoione w przetargu oferty beda nieporéownywalne ze wzgledu na
niewtasciwy opis przedmiotu zaméwienia. Pragniemy przypomnie¢, iz zgodnie z art. 29 ust.
1 ustawy Prawo zamowien publicznych (dalej: PZP) nakfada na Zamawiajgcego obowigzek
opisania przedmiotu zaméwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy uwzgledniajgc



wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty dla
wszystkich oferentéw przystepujacych do przetargu.

Odpowiedz nr 1

G16wna cecha ryczattu jest jego niezmienno$¢. Zaréwno przedmiar, jak i kosztorys
ofertowy pelnia przy tej formie wynagrodzenia jedynie funkcje pomocniczg i orientacyjna.
Podmiot realizujacy zamdéwienie jest zobowigzany zrealizowaé catoksztalt prac wynikajacych
z dokumentacji projektowej za ustalong z géry kwote. Na etapie realizacji zamowienia nie ma
za$ prawa zada¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, nawet jesli w czasie zawarcia umowy nie
mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Zamawiajacy natomiast ma obowigzek

zaplaci¢ mu calg okreslong w umowie sume.

Przy wynagrodzeniu ryczaltowym podstawowymi dokumentami okreslajgcymi rodzaj
i zakres prac obj¢tych zamdéwieniem sa: projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t. To one powinny stanowi¢ podstawe i punkt odniesienia do wyceny
prac. Z tego wzgledu, jezeli konieczno§¢ wykonania okreslonych robét budowlanych
wynika z projektu, uznaje si¢ je za objete przedmiotem zaméwienia, niezaleznie od tego,

czy zostaly odzwierciedlone w przedmiarze, czy nie.

Warto przypomnie¢, ze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w przypadku wyboru
przez zamawiajgcego ryczattowej formy rozliczania si¢ z wykonawcami dokumentacja
projektowa moze w ogéle nie obejmowaé przedmiaru robét. Utrwalona linia orzecznicza
przemawia za tym, ze podmiotowi oglaszajacemu przetarg wolno wéwczas zrezygnowaé z
badania i analizy Zrédetl kosztow. Przy ryczalcie sposéb, w jaki wykonawca dokonal
obliczenia ceny, nie ma znaczenia. Nie powinien by¢ on réwniez brany pod uwage w
trakcie realizacji prac. Jego istotg jest bowiem okreslenie go z gory bez przeprowadzania

szczegolowej analizy kosztéw wytworzenia dziela.

W opisanej sytuacji zamawiajacy nie powinien rozlicza¢ wynagrodzenia zgodnie z obmiarem
prac i przedstawionymi w ofercie cenami jednostkowymi wynikajacymi z przedmiaru. Bytoby
to wiasciwe jedynie dla wynagrodzenia kosztorysowego. W przypadku ryczaltu takiego rodzaju

dzialania sg nieuprawnione.

Pytanie Nr 2:

w ZW!QZkuz Okreélenlem przez Zamawiancego w SIWzZ oraz umowie,i2 wykonawca zrealizuje
przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami. Prosimy o odpowied? czy



T T
niezbedne do wyko

Odpowied? nr 2:

Zamawiajacy zlecit wykonanie dokumentacji technicznej projekiantow:. &iomy w0
podejmujac sie sporzadzenia projektu budowlanego, na podstawie ktérego wykonvwane Seds
roboty budowlane, zobowiazuje si¢ on wobec Zamawiajgcego, do sporzadzeniza go prawidiowo.

bez wad, zgodnie z zasadami projektowania, normami oraz przepisami prawa.

Takie zobowigzanie wynika z umowy oraz z os$wiadczenia, ktére zgodmic z Prawem

budowlanym projektant sktada na potrzeby postepowania administracyjnego. Jesli w zwiaziu

|

z wadg projektu zamawiajgcy poniesie szkode, wowczas projektant na mocy art. 471 k¢ jes

zobowigzany do jej naprawienia. Dodatkowo zgodnie z art. 95 Prawa budowlanego w gre mo2

141

wej$¢ rowniez odpowiedzialno$¢ zawodowa projektanta.

Pytanie Nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, ze skutki finansowe jakichkolwiek btedow w dokumentac)
projektowej lub technicznej nie obcigzajag wykonawcy zamodwienia. Zwracamy uwage, e
Wykonawca nie ma obowigzku sprawdzania rzetelnosci i prawidtowosci rozwigzan przyjetych
w dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 651 kc, jezeli dostarczona przez inwestora
dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urzadzenia nie nadajg sie do prawidiowego
wykonania robét albo jezeli znajdg inne okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidiowemu
wykonaniu robét, wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomic o tym inwestora. Na gruncie
tego przepisu Sad Najwyzszy, w wyroku z dnia 27 marca 2000r. w sprawie Ill CKN 629/98,
wskazat jednoznacznie, iz zostat w nim natozony na wykonawce robdét budowlanych
obowigzek niezwtocznego zawiadomienia inwestora o tym, ze dostarczona dokumentacja,
teren budowy, maszyny lub urzadzenia nie nadaja sie do prawidtowego wykonania robét, a
takze o tym, ze wystgpity inne okolicznosci mogace przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu
robdt. Natomiast z brzmienia art. 651 k.c. nie sposéb wyprowadzi¢ wniosku, iz wykonawca ma
obowigzek dokonywa¢ w kazdym przypadku szczegétowego sprawdzenia dostarczonego
projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad. Wykonawca robé6t budowlanych nie musi
bowiem dysponowad specjalistyczng wiedzg z zakresu projektowania; musi jedynie umiec
odczytac projekt i realizowac inwestycje zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki
budowlanej. Obowigzek natozony na wykonawce przez art. 651 k.c. nalezy rozumiec¢ w ten
sposdb, ze musi on niezwtocznie zawiadomi¢ inwestora o niemozliwosci realizacji inwestycji
na podstawie otrzymanego projektu lub tez o tym, ze realizacja dostarczonego projektu
spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o




sytuacje, w ktorych stwierdzenie nieprawidtowosci dostarczonej dokumentacji nie wymaga
specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania.

Odpowied? nr 3:

Jezeli strony uméwity si¢ o wynagrodzenie ryczalttowe, przyjmujacy zaméwienie nie
moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. (art. 632 § 1 KC)

W razie watpliwosci poczytuje sie, iz wykonawca podjat sie wszystkich robot
objetych  projektem stanowigcym czg$¢ sktadowg umowy. (art. 649 KC)

Zgodnie z orzecznictwem wynagrodzenie ryczaltowe oznacza wynagrodzenie za
catos¢ zamoOwienia. Jest rowniez tzw. wynagrodzeniem rezultatu. W zwiazku z tym jezeli
przyjetym wynagrodzeniem w postepowaniu jest wynagrodzenie ryczalttowe - to wykonawca,
a nie Zamawiajgcy ponosi ryzyko, co do poprawnosci kalkulacji ceny adekwatnej do rozmiaru
przedmiotu zaméwienia. Z charakteru wynagrodzenia ryczattowego wynika, ze uwzglednia
ono wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robot okreslonych dokumentacja przetargowa.

Ryczalt nalezy si¢ w uméwionej wysokosci ( KIO 407/11 WYROK z dnia 9 marca 2011 r.).

Pytanie Nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, ze uprawnienie Zamawiajacego do odmowy odbioru robét dotyczy
wad istotnych, polegajgcych na niewykonaniu przedmiotu umowy, a nie wad i usterek innego
rodzaju. Wykryte podczas odbioru wady podlegaja bowiem usunieciu zgodnie z art. 637 i 638
k.c., ale nie ma to wptywu na obowigzek inwestora do odbioru robét i zaptaty wynagrodzenia
(stanowisko to znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sgdowym, w
szczegolnosci: wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., 4ygn.. Akt V CSK 99/07).

Odpowied? nr 4:
Zamawiajacy potwierdza, ze odmowa odbioru robét dotyczy wad istotnych

polegajgcych na niewykonaniu przedmiotu umowy.

Pytanie Nr 5:

W zwigzku z tym, iz zgodnie z zataczong dokumentacja projektowa oraz przedmiarem robét
zataczonym do dokumentaciji przetargowej prosimy o doprecyzowanie zakresu prac branz
elektrycznych. Czy w ofercie nalezy kalkulowaé malowanie catych sufitéw czy jedynie pasy
tj. miejsca w ktoérych zostaty zdemontowane i zamontowane nowe oprawy.

Powyzsze doprecyzowanie niezbedne jest w celu umozliwienia wszystkim oferentom
prawidfowego oszacowania oferty.



Odpowied? nr 5:

Dokumentacja projektowa oraz przedmiar nie przewiduja wymiany opraw na nowe a jedynie
wymiane $swietldéwek na energooszczedne.

Pytanie Nr 6:

Brak w dokumentacji oraz przedmiarze informacji na temat pomiaru instalacji odgromowej,
czy nalezy ujg¢ w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wskazanie przez Zamawiajacego oraz o
uzupetnienie zatgczonych przedmiaréw w celu rzetelnego oraz prawidiowego i
poréwnywalnego ztozenia ofert przez Wszystkich oferentéw biorgcych udziat w
przedmiotowym postepowaniu.

Odpowied? nr 6:

Nalezy skalkulowa¢ demontaz oraz montaz instalacji odgromowej wraz z pomiarem.

Pytanie Nr 7:

Brak w dokumentacji oraz przedmiarze informacji na temat wywozu i utylizacji
zdemontowanych opraw oraz innych materiatéw.

Powyzsze doprecyzowanie niezbedne jest w celu umozliwienia wszystkim oferentom
prawidtowego oszacowania oferty.

Odpowied? nr 7:

Dokumentacja nie przewiduje demontazu opraw istniejgcych, a co za tym idzie nie ma
konieczno$ci wywozu i utylizacji.

Pytanie Nr 8:

Z zakresu prac termomodernizacyjnych dachdw, wynika iz ocieplenie stropodachu styropapg
o gr. 20 cm o A= 0,038 W/mK , i wetng mineralng o gr. 20 cm. Prosimy o jednoznaczne
doprecyzowanie zakresu prac wraz z obmiarem tj. podziatem na styropape i izolacje z wetny
mineralnej.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie przez Zamawiajgcego oraz o uzupetnienie zatgczonych
przedmiaréw w celu rzetelnego oraz prawidtowego i poréwnywalnego ztozenia ofert przez
Wszystkich oferentéw biorgcych udziat w przedmiotowym postepowaniu.

Odpowied? nr 8:

Projektant dopuszcza zastosowanie albo styropapy albo welny mineralnej gr. 20cm pod
warunkiem, ze ich parametry tj. wspotczynnik przenikania ciepta A bedg porownywalne.



Pytanie Nr 9:

Z zataczonego do postepowania Projektu dotyczgcego termomodernizacji budynku SP w —
Osiecinach oraz budynku SP w Pocierzynie wynika, iz w zakresie prac termomodernizacyjnych
podlega réwniez wymiana czesci stolarki budowlanej. Prosimy o jednoznaczne wskazanie
przez Zamawiajgcego oraz o uzupetnienie zataczonych przedmiaréw w celu rzetelnego oraz
prawidtowego i poréwnywalnego ztozenia ofert przez Wszystkich oferentéw biorgcych udziat
w przedmiotowym postepowaniu.

Odpowied? nr 9:

Projekt termomodernizacji SP w Pocierzynie doktadnie opisuje, ktora stolarka budowlana
podlega wymianie (rysunek 9T Zestawienie stolarki). Przedmiar za$ uwzglednia taczng
powierzchnig stolarki budowlanej, ktéra nalezy wymieni¢. W projekcie termomodernizacji SP
w Osigcinach nie przewiduje si¢ wymiany stolarki budowlane;.

Pytanie Nr 10:

Z zatagczonych do postepowania Projektow wynika, iz wszystkie budynki nalezy zabezpieczyé
preparatem anty graffiti ( tj. Sciany parteru).

Powyzsze doprecyzowanie niezbedne jest w celu umozliwienia wszystkim oferentom
prawidtowego oszacowania oferty.

Odpowied? nr 10:
Nalezy uja¢ w wycenie zabezpieczenie $cian parteru preparatem anty graffiti.

Pytanie Nr 11:

Zwracamy sig z zapytaniem czy istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany w umowie § 6 punkt 5
dotyczagcy WYNAGRODZENIE | ZAPEATA WYNAGRODZENIA. Zgodnie z zapisem projektu
umowy widnieje zapis iz: ,Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowaé
bedzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego
protokotu kornicowego odbioru robét”. Przewidywany termin wykonania zaméwienia to 15
pazdziernik 2019 roku. Czy Zamawiajgcy dopuscitby mozliwosé rozliczenia zamdwienia
fakturami czesciowym tj. % badz miesiecznymi.

Odpowied? nr 11:

Przewiduje si¢ rozliczenie za wykonane roboty jedng koficowa faktura.

Pytanie Nr 12:

Zwracamy sie z prosba o doprecyzowanie odpowiedzi z dnia 08.03.2019 r. jakie udzielit
Zamawiajacy prosimy o jednoznaczne okreslenie lub uzupetnienie pozycji w przedmiarach
robot (dotyczy pytan nr 1, 2, 3).



Powotujac sie na zapis o charakterze informacyjnym przedmiaru na jakiej podstawie
Zamawiajacy oszacowat ilo$¢ wpisang do przedmiaru? Powyzsze niezbedne jest w celu
poréwnywalnosci ztozonych ofert.

OdpowiedZ nr 12:

Szacujac koszt wykonania robdt nalezy kierowal sie dokumentacja projektowa oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, co za tym idzie nalezy uwzglednié
odtworzenie opaski woko6t budynku jako element robdt zwigzanych z wykonaniem docieplenia
Scian fundamentowych budynku.

Jezeli chodzi o powierzchni¢ docieplenia Szkoly w Pocierzynie nalezy si¢ kierowaé
dokumentacjg projektowa, przedmiar robot jest pogladowy.

Pytanie Nr 13:

Z zatgczonych do postepowania Projektow wynika, iz podczas kolejnosci wykonywania
robot w projekcie zostaty wyszczegdlnione prace zwigzane z montazem i demontazem
rusztowan. W zawigzku z powyzszym prosze o uzupetnienie przedmiaréw robét o brakujace
pozycje, jako podstawowy sprzet do wykonania termomodernizacji budynkéw. Biorac pod
uwage odpowiedz Zamawiajgcego z dnia 08.03.2019 mozna wnioskowac iz nie chce zaptacic¢
przysztemu wykonawcy za prace rusztowan — co stanowi znaczny koszt.

Odpowied? nr 13:

W tabelach przedmiaru robét nie uwzglednia si¢ rob6t tymczasowych (w tym wypadku montaz i
demontaz rusztowania) — robét, ktére sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania

robé6t podstawowych, ale nie sa przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot

Wé\

jt\ Gehin
e

podstawowych tj. po wykonaniu termomodernizacji budynku.
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